Fichtner Water & Transportation GmbH - Postfach 6180 - 79037 Freiburg

Stadt Emmendingen

Herrn Sebastian Waltersperger
Landvogtei 10

79312 Emmendingen

Projekt-Nr. 612-1957

AuBere ErschlieBung Jageracker Kreisverkehr L 186 Ost

Hier: Vergabevorschlag liber die Vergabe von Straen-
bauarbeiten

Sehr geehrter Herr Waltersperger,

1. Allgemeines

FICHTNER

WATER & TRANSPORTATION

Fichtner Water & Transportation GmbH
Standort Freiburg

Linnéstralle 5

79110 Freiburg

Telefon 0761 88505-0
Telefax 0761 88505-22

www.fwt.fichtner.de

Ihr Zeichen:

Ilhre Nachricht:

Unser Zeichen: Gie / bdd

Name: Raimund Gier

Durchwahl: 43

E-Mail: raimund.qgier
@fwt.fichtner.de

Datum: 21.11.2017

Die StraRenbauarbeiten wurden entsprechend der VOB offentlich ausgeschrieben. GemaR Aus-
schreibung ist mit den Bauarbeiten am 19.03.2017 zu beginnen. Die BaumaRnahme ist am
08.06.2018 fertigzustellen. Der Ausbau erfolgt mit Ausnahme des Deckeneinbaus in zwei Teilab-
schnitten unter halbseitiger Sperrung. Der Deckeneinbau erfolgt unter Vollsperrung. Die K 5102

nach Windenreute ist wéhrend der gesamten Bauzeit gesperrt.

2. Umfang der Ausschreibung

StralRenbauarbeiten

Erdarbeiten

Stralleneinldufe

Kies,- Frostschutz- und Schottermaterialien
Bitumindse Oberflachen
Randeinfassungen

Verkehrsschilder und Wegweiser
Vorwegweiser

Markierung

Baustralie einschl. Riickbau

3. Angebotspriifung

ca.
ca.
ca.
. 3.980 m?
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

ca

Sechs Baufirmen haben bei der Submission am 15.11.2017 ein Angebot abgegeben. Alle Ange-
bote sind rechtzeitig eingegangen. Nebenangebote sind keine eingegangen.
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Die Angebote wurden sachlich und rechnerisch geprift. Die Einheitspreise entsprechen dem der-
zeitigen Preisniveau.

Die Fa. Pontiggia aus Waldkirch hat das glinstigste Angebot abgegeben.

Nachfolgend die Angebotssumme nach rechnerischer Priifung.

Nr. Firma Gepriifte Rech-
nungssumme gesamt
brutto
01 Christian Pontiggia, Waldkirch 432.853,02 €
02 Bieter 3 493.115,83 €
03 Bieter 4 494.044,28 €
04 Bieter 1 494.451,45€
05 Bieter 6 501.623,01 € ‘.
06 Bieter 5 558.057,12 € |
4. Vergabe

Nach einem telefonischen Bietergesprach mit der Fa. Pontiggia bestétigt diese im Falle der Auf-
tragserteilung mit den Bauarbeiten termingerecht am 19.03.2018 zu beginnen und den Fertigstel-
lungstermin 08.06.2018 einzuhalten.

Wir empfehlen die Fa. Pontiggia mit der Ausfiihrung der Bauarbeiten in Hohe von

brutto 432.853,02 €

zu beauftragen.

5. Schlussbetrachtung

Der Kostenrahmen entsprechend Kostenvoranschlag ist eingehalten.
Falls Sie noch Fragen haben, rufen Sie uns einfach an.

Mit freundlichen Grif3en

Fichtner Wagr & Transportation GmbH
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