

## Grunschule Mundingen

Stand: 29.06.2021

### Kostenänderung Variante 'Mehr Grün' im Vergleich zu Variante 'Oben'

	Netto	19% MwSt.	Brutto
<b>Kostenberechnung Variante 'Oben' Stand 23.03.2021</b>	<b>334.817,00 €</b>	<b>63.615,23 €</b>	<b>398.432,23 €</b>
<b>Kosten Variante 'Mehr Grün'</b>			
Bereich Neubau Sandspiel	1.297,00 €	246,43 €	1.543,43 €
Bereich mehr Grünflächen	2.524,50 €	479,66 €	3.004,16 €
Bereich Versetzen Nestschaukel	1.940,00 €	368,60 €	2.308,60 €
Bereich Sport- und Spielfeld	12.360,00 €	2.348,40 €	14.708,40 €
<b>Summe</b>	<b>18.121,50 €</b>	<b>3.443,09 €</b>	<b>21.564,59 €</b>
<b>Kostenberechnung Stand 29.06.2021</b>	<b>352.938,50 €</b>	<b>67.058,32 €</b>	<b>419.996,82 €</b>